

入札結果公表調書

工 事 名 ・ 業 務 名			町道天木線道路改良工事(2工区その2)				入札年月日		令和8年4月17日		
工 事 場 所 ・ 業 務 場 所			八頭郡智頭町大字埴師地内				入 札 場 所		智頭町総合センター 技術研修室(2階)		
概 要			施工延長 L=30m コンクリートブロック積 A=5.3㎡、プレキャストU型側溝 L=4.7m、集水柵 N=3基、アスファルト舗装 A=175㎡								
入札者氏名			第 1 回 10時 15分		第 2 回 時 分		第 3 回 時 分		摘 要		
			順位	入札金額(税抜)	順位	入札金額(税抜)	順位	入札金額(税抜)			
有限会社グリーンコーム			1	6,350,000							
千代建設株式会社				6,400,000							
塚川建設株式会社				6,410,000							
株式会社 大英組				6,450,000							
有限会社KUNIKEN				6,450,000							
株式会社 寺谷組				6,550,000							
株式会社谷口工務店				6,700,000							
有限会社國本建設				辞退							
入札の方法			種別		最低制限価格の設定		最低制限価格(税抜)		予定価格(税込)		予定価格(税抜)
指名競争入札			土木一式工事		有		5,443,400		7,044,400		6,404,000
落札業者	名称	有限会社 グリーンコーム				落 札 金 額 (税 抜)		契 約 金 額		工 期 ・ 履 行 期 間	
	住所	鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2668番地1				6,350,000		6,985,000		令和8年4月22日 ～ 令和8年9月30日	
変更契約 (第1回)		変更契約日	契 約 金 額		工期・履行期間		変更理由				
		令和 年 月 日			令和8年4月22日 ～ 令和 年 月 日						
変更契約 (第2回)		変更契約日	契 約 金 額		工期・履行期間		変更理由				
		令和 年 月 日			令和8年4月22日 ～ 令和 年 月 日						